
Foglio1

quadro economico base gara

ILLUMINAZIONE

€ 13.950,30 1

€ 2.737,50 1a

€ 6.188,00 2

€ 11.897,40 2b

€ 1.800,00 2c

€ 5.278,20 2d

€ 41.851,40

€ 4.185,14 Utile 10%

€ 46.036,54 3 € 138.109,62 ordinario

totale compl base d'asta € 138.109,62 base d'asta

sicurezza  € 9.713,29 

 € 147.822,91 

IVA 22%  € 32.521,04 

totale complessivo  € 180.343,95 
Voce 1 verifica giornaliera   impianto operaio 1 x 365 giorni x 1,5 ora giorno X € 25,48 costo unitario

Voce 1a mezzo d'opera  1,5 x 365 giorni  costo unitario

Voce 2   sostituzione di  lampade 100  150/250 W SAP

Voce 2b   sostituzione di  pali illuminazione n°30

Voce 2c   sostituzione di  n°6 quadri

Voce 2d   sostituzione di  20 armature

Calcolo Oneri impianto illuminazione
Baracca di cantiere – servizio igienici, locale spogliatoio

sarà istituita una convenzione con l'impresa appaltatrice lavori stradali per messa

a disposizione baraccamenti, tenuto anche conto che l'impresa  utilizzerà  

interventi di manutenzione ordinaria aree di spogliatoio proprie aziendali

della  propra sede di  cantiere di partenza

30 1 36 € 1.080,00

 Lampeggiatore 

sincronizzabile, da 

posizionare in serie per 

effetto sequenziale

costituito da faro in 

materiale plastico 

antiurto, diametro 230

mm, lampada alla xeno, 

funzionamento a 

batteria (comprese nella 

valutazione),

disposizione di 

sincronizzazione a 

fotocellula, compreso 

posizionamento,

manutenzione ed 

eventuale sostituzione 

dei dispositivi

non funzionanti valutato 

per ogni mese di 

utilizzo. n. 4 x 19,65cc
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19,62 1 8 € 156,96

Cartelli di prescrizione, divieti in lamiera  di alluminio

10,25 15 € 153,75

Recinzioni metalliche a maglia per scavi e lavori

9,3 1 30 € 279,00

delimitatore zona lavoro  nastro polietilene stampato bicolore

0,63 1 400 € 252,00

Autocarro con sollevamento cestello o elevatore elettrico

per manutenzione impianto illuminazione

76,49 1 70 € 5.354,30

lampada di segnalazione a batteria ricaricabile

24 2 € 48,00

barriere direzionali di delimitazione per cantieri stradali

24 10 € 240,00

transenne modulari

5,07 5 18 € 456,30

Sorveglianza o segnalazione lavori operatore per ora di effettivo

servizio  verifiche e controlli

34,83 8 € 278,64

Ore di riunioni e coordinamento per gestione piano con informazione

degli addetti

31,16 1 8 € 249,28

Ore di riunioni e coordinamento per gestione emergenza

31,16 8 € 249,28

preparazione stoccaggio rifiuti, controllo, manutenzione e verifiche periodiche

31,16 1 4 € 124,64

cartelli di lavori di lavoro stradale

83,38 8 € 667,04

segnali di pericolo e cartelli ausiliari

12,41 10 € 124,10

totale sicurezza illuminazione € 9.713,29
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